

Глава администрации Злынковского района



УТВЕРЖДАЮ

А.А. Поддубный

2022 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

"Благоустройство объекта общественной инфраструктуры муниципального образования Злынковское городское поселение мест массового отдыха - городской парк культуры и отдыха часть 2."

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____

Базисно-индексным

методом

Составлен(а) в _____

3 кв. 2022

уровне цен

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ	1993,75	(227,36) тыс.руб.
монтажных работ	58,40	(7,14) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

2498,59

(234,51) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

106,80

(3,96) тыс.руб.

435,16 чел.час.

29,25 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Подготовительные работы

1	ФЕР10-02-018-01	Демонтаж стен шитовой конструкции: наружных с обшивкой досками строгаными	100 м2			0,16					
		Объем=16/100									
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	571/пр п.83 табл.2										
	1 ОТ						963,89	0,8	123,38	26,94	3 324,00
	2 ЗМ						334,33	0,8	42,79	10,74	460,00
	3 в т.ч. ОТМ						44,59	0,8	5,71	26,94	154,00
	4 М						760,02	0	0,00	7,98	
	ЗТ		чел.-ч	113	0,8	14,464					
	ЗТМ		чел.-ч	3,5	0,8	0,448					
	Итого по расценке						2 058,24		166,17		
	ФОТ								129,09		3 478,00
	Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10		%	108		108			139,42		3 756,00
	Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10		%	55		55			71,00		1 913,00
	Всего по позиции								376,59		9 453,00

Итого по разделу 1 Подготовительные работы :

Итого прямые затраты (справочно)	166,17
в том числе:	
Оплата труда рабочих	123,38
Эксплуатация машин	42,79
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	5,71
Строительные работы	376,59
в том числе:	
оплата труда	123,38
эксплуатация машин и механизмов	42,79
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	5,71
накладные расходы	139,42
сметная прибыль	71,00
Итого ФОТ (справочно)	129,09
Итого накладные расходы (справочно)	139,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого сметная прибыль (справочно)			71,00								
Итого по разделу 1 Подготовительные работы			376,59								
Раздел 2. общественный туалет											
2	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Объем=24/1000	1000 м3	0,024							
	2 3М			683,91	16,41	10,74				176,00	
	3 в т.ч. ОТМ			133,40	3,20	26,94				86,00	
	3ТМ		чел.-ч	11,5			0,276				
	Итого по расценке			683,91	16,41						
	ФОТ				3,20					86,00	
	Приказ Минстроя России № НР Земельные работы, выполняемые механизированным 812/лр от 21.12.2020 Прил. способом		%	92	92					79,00	
	п.1.1										
	Приказ Минстроя России № СП Земельные работы, выполняемые механизированным 774/лр от 11.12.2020 Прил. способом		%	46	46					40,00	
	п.1.1										
3	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=1,2/100	100 м3	0,012							
	1 ОТ			115,49	1,39	26,94				37,00	
	2 3М			3 262,79	39,15	10,74				420,00	
	3 в т.ч. ОТМ			171,22	2,05	26,94				55,00	
	4 М			12,20	0,15	7,98				1,00	
	П.Н	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	0	0						
	3Т		чел.-ч	14,4		0,1728					
	3ТМ		чел.-ч	13,88		0,16656					
	Итого по расценке			3 390,48		40,69					
	ФОТ				3,44					92,00	
	Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	147	147						
	Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95	95						
4	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средних с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=1,2*1,1	м3	1,32							
	Итого по позиции			40,69							
	Всего по позиции			72,94						582,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ФЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах Объем=4/10	10 м3			0,4					
		1 ОТ					1 439,23		575,69	26,94	15 509,00
		2 ЗМ					2 387,97		955,19	10,74	10 259,00
		3 в т.ч. ОТМ					293,91		117,56	26,94	3 167,00
		4 М					6 026,33		2 410,53	7,98	19 236,00
П.Н	05.1.01.09	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм	м	0		0					
П.Н	05.1.01.13	Плиты сборные железобетонные	шт	0		0					
П.Н	07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	шт	0		0					
П.Н	08.1.02.06	Люки чугунные	шт	0		0					
ЗТ			чел.-ч	158,68		63,472					
ЗТМ			чел.-ч	22,39		8,956					
	Итого по расценке						9 853,53		3 941,41		
	ФОТ								693,25		18 676,00
	Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода		%	117		117			811,10		21 851,00
	Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода		%	74		74			513,01		13 820,00
6	ФССЦ-05.1.01.13-0063	Плита покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий), бетон В15 (М200), расход арматуры 100 кг/м3 (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) Объем=0,96*2	м3			1,92	1 297,79		2 491,76	7,98	19 884,00
	Всего по позиции						5 265,52				80 675,00
7	ФССЦ-05.1.01.09-0002	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	м			4	589,56		2 358,24	7,98	18 819,00
8	ФЕР06-01-001-20	Всего по позиции Устройство ленточных фундаментов: бетонных Объем=14*0,2*0,25/100	100 м3			0,007			2 358,24		18 819,00
		1 ОТ					2 436,48		17,06	26,94	460,00
		2 ЗМ					1 970,58		13,79	10,74	148,00
		3 в т.ч. ОТМ					301,89		2,11	26,94	57,00
		4 М					2 502,74		17,52	7,98	140,00
Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,714					
ЗТ			чел.-ч	282		1,974					
ЗТМ			чел.-ч	22,51		0,15757					
	Итого по расценке						6 909,80		48,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ФОТ											
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	102		102			19,17		517,00	
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	58		58			19,55		527,00	
									11,12		300,00	
	Всего по позиции								79,04		1 575,00	
9	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	М3			0,714			592,76	423,23	7,98	3 377,00
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)											
	Всего по позиции								423,23		3 377,00	
10	ФЕР08-03-002-01	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м	М3			8						
	Объем=16*0,2*2,5											
	1 ОТ								38,28	306,24	26,94	8 250,00
	2 ЭМ								38,02	304,16	10,74	3 267,00
	3 в т.ч. ОТМ								5,94	47,52	26,94	1 280,00
	4 М								1,16	9,28	7,98	74,00
Н	04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	М3			0,11			0,88			
Н	05.2.03.01	Камни легкобетонные	М3			0,92			7,36			
	ЗТ		чел.-ч			4,43			35,44			
	ЗТМ		чел.-ч			0,44			3,52			
	Итого по расценке								77,46	619,68		
	ФОТ									353,76		9 530,00
	Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8		%	110		110			389,14			10 483,00
	Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8		%	69		69			244,09			6 576,00
	Всего по позиции								1 252,91			28 650,00
11	ФССЦ-04.3.02.12-0005	Смеси сухие кладочные цементно-известковые, класс В7,5 (М100)	т			1,496			853,90	1 277,43	7,98	10 194,00
	(Конструкции из кирпича и блоков)											
	Объем=1,7*0,88											
	Всего по позиции								1 277,43			10 194,00
12	ФССЦ-05.2.02.09-0011	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В1,5	М3			7,36			549,11	4 041,45	7,98	32 251,00
	(Конструкции из кирпича и блоков)											
	Всего по позиции								4 041,45			32 251,00
13	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2			0,1575						
	Объем=15,75/100											
	1 ОТ								105,72	16,65	26,94	449,00
	2 ЭМ								86,93	13,69	10,74	147,00
	3 в т.ч. ОТМ								13,59	2,14	26,94	58,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						408,59		64,35	7,98	514,00
	ЗТ	чел.-ч	12,94			2,03805					
	ЗТМ	чел.-ч	1,01			0,159075					
	Итого по расценке						601,24				
	ФОТ						94,69				507,00
	Приказ № 812/пр от НР Кровли	%	109			109					553,00
	21.12.2020 Прил. п.12										
	Приказ № 774/пр от СП Кровли	%	57			57					289,00
	11.12.2020 Прил. п.12										
	Всего по позиции										
14	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			0,1575			125,58		1 952,00
	1 ОТ						1 634,38		257,41	26,94	6 935,00
	2 ЗМ						605,45		95,36	10,74	1 024,00
	3 в т.ч. ОТм						40,43		6,37	26,94	172,00
	4 М						10 899,57		1 716,68	7,98	13 699,00
	П.Н	08.1.02.07 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, загулники и т.д.	шт	0		0					
	Н	12.1.03.02 Металлочерепица	м2	126		19,845					
	ЗТ		чел.-ч	173,87		27,384525					
	ЗТМ		чел.-ч	3,21		0,505575					
	Итого по расценке						13 139,40		2 069,45		7 107,00
	ФОТ						263,78		287,52		7 747,00
	Приказ № 812/пр от НР Кровли	%	109			109					7 747,00
	21.12.2020 Прил. п.12										
	Приказ № 774/пр от СП Кровли	%	57			57					4 051,00
	11.12.2020 Прил. п.12										
	Всего по позиции										
15	ФССЦ-12.1.03.02-1004	Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Кровли)	м2			19,845	54,46		1 080,76	7,98	8 624,00
	Всего по позиции										
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2				0,64			1 080,76		8 624,00
	Объем=64/100										
	1 ОТ						587,78		376,18	26,94	10 134,00
	2 ЗМ						45,09		28,86	10,74	310,00
	3 в т.ч. ОТм						21,38		13,68	26,94	369,00
	4 М						979,70		627,01	7,98	5 004,00
	ЗТ	чел.-ч	61,1			39,104					
	ЗТМ	чел.-ч	2,4			1,536					
	Итого по расценке						1 612,57		1 032,05		10 503,00
	ФОТ								389,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции											
21.12.2020 Прил. п. 10											
Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции											
11.12.2020 Прил. п. 10											
Всего по позиции											
21	ФССЦ-11.3.01.01-0002	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с клееной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м2	м2			3,075	1 577,87	4 851,95	7,98		38 719,00
(Деревянные конструкции)											
Всего по позиции											
4 851,95											
Дорожка											
22	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3			0,02376					
Объем=79,2*0,3/1000											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТМ											
ЭТМ											
Итого по расценке											
11,5											
0,27324											
ФОТ											
Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполняемые механизированным											
812/пр от 21.12.2020 Прил. способом											
п. 1.1											
Приказ Министра России № СП Земляные работы, выполняемые механизированным											
774/пр от 11.12.2020 Прил. способом											
п. 1.1											
Всего по позиции											
16,25											
3,17											
2,92											
1,46											
39,00											
23	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,0792					
Объем=79,2*0,1/100											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
Итого по расценке											
3 390,48											
268,53											
22,71											
612,00											
ФОТ											
Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги											
812/пр от 21.12.2020 Прил.											
п. 2.1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Министра России № СП Автомобильные Дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21											
Всего по позиции											
24	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=79,2*0,12/100	100 м3			0,09504			268,53		3 030,00
П.Н 02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород											
1 ОТ			м3	0		0			173,23	16,46	26,94
2 ЗМ			чел.-ч	21,6		2,052864			5 268,76	500,74	10,74
3 в т.ч. ОТМ			чел.-ч	20,6		1,957824			267,67	25,44	26,94
4 М									17,08	1,62	7,98
Итого по расценке							5 459,07	518,82			
ФОТ								41,90			1 128,00
Приказ Министра России № НР Автомобильные Дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21			%	126		126		52,79			1 421,00
Приказ Министра России № СП Автомобильные Дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21											
Всего по позиции			%	95		95		39,81			1 072,00
25	ТЦ -1.1	Щебень из плотных горных пород фр. 20-40 мм (Автомобильные Дороги) Объем=9,504*1,26 Цена=3980/1,2*1,0277,98	м3			11,97504	423,93	5 076,58	7,98		40 511,00
Всего по позиции								5 076,58			40 511,00
26	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средних с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные Дороги) Объем=7,92*1,1	м3			8,712	55,26	481,43	7,98		3 842,00
Всего по позиции								481,43			3 842,00
27	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементной смеси Объем=79,2*0,1/100	100 м3			0,0792					
П.Н 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный											
1 ОТ							115,49	9,15	26,94		247,00
2 ЗМ							3 262,79	258,41	10,74		2 775,00
3 в т.ч. ОТМ							171,22	13,56	26,94		365,00
4 М							12,20	0,97	7,98		8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ФССЦ-04.3.02.13-0004	3Т	чел.-ч	14,4		1,14048					
		3Тм	чел.-ч	13,88		1,099296					
		Итого по расценке					3 390,48		268,53		612,00
		ФОТ							22,71		771,00
		Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			28,61		581,00
29	ФЕР27-07-005-02	Всего по позиции							21,57		
		Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % (Автомобильные дороги) Объем=7,92*1,1	М3		8,712	295,80			2 577,01	7,98	20 565,00
		Всего по позиции							2 577,01		20 565,00
		Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. Объем=79,2/10	10 м2		7,92						
		1 ОТ				115,17			912,15	26,94	24 573,00
30	ФССЦ-05.2.02.21-0026	2 ЗМ				13,19			104,46	10,74	1 122,00
		3 в т.ч. ОТм				1,00			7,92	26,94	213,00
		4 М				3,49			27,64	7,98	221,00
		Н 05.2.02.21 Плитка тротуарная	М2	10,2		80,784					
		3Т	чел.-ч	11,8		93,456					
31	ФЕР27-02-010-02	3Тм	чел.-ч	0,09		0,7128					
		Итого по расценке					131,85		1 044,25		24 786,00
		ФОТ							920,07		
		Приказ Министра России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 Приказ Министра России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	%	147		147					
		Всего по позиции							7 182,51		57 316,00
32	ФССЦ-05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее)	М2		80,784	88,91			7 182,51	7,98	57 316,00
		Всего по позиции							7 182,51		57 316,00
		Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=6*2/100	100 м		1,32						
		1 ОТ				590,51			779,47	26,94	20 999,00
		2 ЗМ				73,02			96,39	10,74	1 035,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М						8,70		11,48	26,94	
Н	13.2.03.02 Камни бортовые						3 690,05		4 870,87	7,98	38 870,00
	3Т	М	100			132					
	3ТМ	чел.-ч	69,8			92,136					
		чел.-ч	0,65			0,858					
	Итого по расценке						4 353,58		5 746,73		
	ФОТ								790,95		21 308,00
	Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил.	%	147			147					
	Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил.	%	95			95					
	п.21										
	п.21										
	Всего по позиции								5 746,73		60 904,00
32	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	М3			-0,0792	519,80		-41,17	7,98	-329,00
	(Автомобильные дороги)										
	Всего по позиции								-41,17		-329,00
33	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	М3			0,026136	519,80		13,59	7,98	108,00
	(Автомобильные дороги)										
	Объем=0,0792*0,33										
	Всего по позиции								13,59		108,00
34	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	М3			-7,788	592,76		-4 616,41	7,98	-36 839,00
	(Автомобильные дороги)										
	Всего по позиции								-4 616,41		-36 839,00
35	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	М3			6,89768	592,76		3 970,12	7,98	31 682,00
	(Автомобильные дороги)										
	Объем=7,788*0,86										
	Всего по позиции								3 970,12		31 682,00
36	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт			132	22,36		2 951,52	7,98	23 553,00
	(Автомобильные дороги)										
	Всего по позиции								2 951,52		23 553,00
Итого по разделу 2 общественный туалет :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
50 959,30											
3 413,27											
2 712,37											
271,97											
44 833,66											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 2 общественный туалет											
54 362,99											
Раздел 3. искусственный водоем (озеро)											
37	ФЕР27-08-003-03	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геосинтетических материалов: с последующей засыпкой щебнем	100 м2			0,81					
Объем=81/100											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
П,Н	01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм	м	0		0		38,30		31,02	836,00
П,Н	01.7.12.05	Геотекстиль нетканый	м2	0		0					
П,Н	01.7.12.07	Георешетка нетканая	м2	0		0					
П,Н	01.7.15.01	Анкеры	шт	0		0					
П,Н	02.2.05.04	Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм	м3	0		0					
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги											
812/пр от 21.12.2020 Прил.											
п.21											
Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги											
774/пр от 11.12.2020 Прил.											
п.21											
Итого по позиции											
498,76											
ФОТ											
Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги											
812/пр от 21.12.2020 Прил.											
п.21											
Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги											
774/пр от 11.12.2020 Прил.											
п.21											
Итого по позиции											
756,58											
38	ФССЦ-08.1.02.17-0034	Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2			81		29,72		2 407,32	19 210,00
(Автомобильные дороги)											
Итого по позиции											
2 407,32											
19 210,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ТЦ - 1.1	Щебень из плотных горных пород фр. 20-40 мм	м3			5,103	423,93		2 163,31	7,98	17 263,00
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=4,05*1,26									
		Цена=3980/1,2*1,02/7,98									
		Всего по позиции									
40	ТЦ - 1.2	Декоративный мраморный щебень фр. 5-10 мм	т			7,6545	6 390,98		48 919,76	7,98	390 380,00
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=4,05*1,5*1,26									
		Цена=60000/1,2*1,02/7,98									
		Всего по позиции									
41	ФЕР62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			5			48 919,76		390 380,00
		1 ОТ									
		3Т	чел.-ч	0,58		2,9	4,38		21,90	26,94	590,00
		Итого по расценке					4,38		21,90		590,00
		ФОТ							21,90		590,00
		Приказ № 812/пр от НР Матерные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			19,71		531,00
		21.12.2020 Прил. п.96									
		Приказ № 774/пр от СП Матерные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			10,07		271,00
		11.12.2020 Прил. п.96									
		Всего по позиции							51,68		1 392,00
42	ФЕР62-24-7	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	100 м2			0,05					
		Объем=5/100									
		1 ОТ					118,16		5,91	26,94	159,00
		2 ЗМ					2,63		0,13	10,74	1,00
		3 в т.ч. ОТМ					0,46		0,02	26,94	1,00
		4 М					63,14		3,16	7,98	25,00
		Н									
		14.3.02.05 Краски силикатные	т	0,028		0,0014					
		3Т	чел.-ч	13,52		0,676					
		3ТМ	чел.-ч	0,04		0,002					
		Итого по расценке					183,93		9,20		
		ФОТ							5,93		160,00
		Приказ № 812/пр от НР Матерные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5,34		144,00
		21.12.2020 Прил. п.96									
		Приказ № 774/пр от СП Матерные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2,73		74,00
		11.12.2020 Прил. п.96									
		Всего по позиции							17,27		403,00
43	ФССЦ-14.3.02.05-0201	Краски силикатные	кг			1,4	37,81		52,93	7,98	422,00
		(Матерные работы (ремонтно-строительные))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Объем=0,0014*1000											
		Всего по позиции											
44	ФЕР52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	100 м2	0,1								52,93	422,00
		Объем=10/100											
		1 ОТ					268,70		26,87	26,94	724,00		
		2 ЗМ					3,94		0,39	10,74	4,00		
		3 в т.ч. ОТМ					0,70		0,07	26,94	2,00		
		4 М					1 356,00		135,60	7,98	1 082,00		
		ЗТ	чел.-ч	31,5		3,15							
		ЗТМ	чел.-ч	0,06		0,006							
		Итого по расценке					1 628,64		162,86				
		ФОТ							26,94		726,00		
		Приказ № 812/пр от НР Фундаменты (ремонтно-строительные)		%	93				25,05		675,00		
		21.12.2020 Прил. п.86											
		Приказ № 774/пр от СП Фундаменты (ремонтно-строительные)		%	55				14,82		399,00		
		11.12.2020 Прил. п.86											
		Всего по позиции							202,73		2 884,00		
45	ФЕР15-02-002-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	100 м2	0,1									
		Объем=10/100											
		1 ОТ					1 001,92		100,19	26,94	2 699,00		
		2 ЗМ					46,24		4,62	10,74	50,00		
		3 в т.ч. ОТМ					21,38		2,14	26,94	58,00		
		4 М					1 321,52		132,15	7,98	1 055,00		
		ЗТ	чел.-ч	101		10,1							
		ЗТМ	чел.-ч	2,4		0,24							
		Итого по расценке					2 369,68		236,96				
		ФОТ							102,33		2 757,00		
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100				102,33		2 757,00		
		21.12.2020 Прил. п.15											
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49				50,14		1 351,00		
		11.12.2020 Прил. п.15											
		Всего по позиции							389,43		7 912,00		
46	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,1									
		Объем=10/100											
		1 ОТ					128,20		12,82	26,94	345,00		
		2 ЗМ					5,41		0,54	10,74	6,00		
		3 в т.ч. ОТМ					0,93		0,09	26,94	2,00		
		4 М					105,72		10,57	7,98	84,00		
		Итого по расценке											
		ФОТ											
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100								
		21.12.2020 Прил. п.15											
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49								
		11.12.2020 Прил. п.15											
		Всего по позиции											
		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности											
		Объем=10/100											
		1 ОТ					128,20		12,82	26,94	345,00		
		2 ЗМ					5,41		0,54	10,74	6,00		
		3 в т.ч. ОТМ					0,93		0,09	26,94	2,00		
		4 М					105,72		10,57	7,98	84,00		
		Итого по расценке											
		ФОТ											
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100								
		21.12.2020 Прил. п.15											
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49								
		11.12.2020 Прил. п.15											
		Всего по позиции											
		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности											
		Объем=10/100											
		1 ОТ					128,20		12,82	26,94	345,00		
		2 ЗМ					5,41		0,54	10,74	6,00		
		3 в т.ч. ОТМ					0,93		0,09	26,94	2,00		
		4 М					105,72		10,57	7,98	84,00		
		Итого по расценке											
		ФОТ											
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100								
		21.12.2020 Прил. п.15											
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49								
		11.12.2020 Прил. п.15											
		Всего по позиции											
		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности											
		Объем=10/100											
		1 ОТ					128,20		12,82	26,94	345,00		
		2 ЗМ					5,41		0,54	10,74	6,00		
		3 в т.ч. ОТМ					0,93		0,09	26,94	2,00		
		4 М					105,72		10,57	7,98	84,00		
		Итого по расценке											
		ФОТ											
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100								
		21.12.2020 Прил. п.15											
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49								
		11.12.2020 Прил. п.15											
		Всего по позиции											
		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности											
		Объем=10/100											
		1 ОТ					128,20		12,82	26,94	345,00		
		2 ЗМ					5,41		0,54	10,74	6,00		
		3 в т.ч. ОТМ					0,93		0,09	26,94	2,00		
		4 М					105,72		10,57	7,98	84,00		
		Итого по расценке											
		ФОТ											
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100								
		21.12.2020 Прил. п.15											
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49								
		11.12.2020 Прил. п.15											
		Всего по позиции											
		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности											
		Объем=10/100											
		1 ОТ					128,20		12,82	26,94	345,00		
		2 ЗМ					5,41		0,54	10,74	6,00		
		3 в т.ч. ОТМ					0,93		0,09	26,94	2,00		
		4 М					105,72		10,57	7,98	84,00		
		Итого по расценке											
		ФОТ											
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100								
		21.12.2020 Прил. п.15											
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49								
		11.12.2020 Прил. п.15											
		Всего по позиции											
		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности											
		Объем=10/100											
		1 ОТ					128,20		12,82	26,94	345,00		
		2 ЗМ					5,41		0,54	10,74	6,00		
		3 в т.ч. ОТМ					0,93		0,09	26,94	2,00		
		4 М					105,72		10,57	7,98	84,00		
		Итого по расценке											
		ФОТ											
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100								
		21.12.2020 Прил. п.15											
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49								
		11.12.2020 Прил. п.15											
		Всего по позиции											
		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности											
		Объем=10/100											
		1 ОТ					128,20		12,82	26,94	345,00		
		2 ЗМ					5,41		0,54	10,74	6,00		
		3 в т.ч. ОТМ					0,93		0,09	26,94	2,00		
		4 М					105,72		10,57	7,98	84,00		
		Итого по расценке											
		ФОТ											
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100								
		21.12.2020 Прил. п.15											
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49								
		11.12.2020 Прил. п.15											
		Всего по позиции											
		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности											
		Объем=10/100											
		1 ОТ					128,20		12,82	26,94	345,00		
		2 ЗМ					5,41		0,54	10,74	6,00		
		3 в т.ч. ОТМ					0,93		0,09	26,94	2,00		
		4 М					105,72		10,57	7,98	84,00		
		Итого по расценке											
		ФОТ											
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100								
		21.12.2020 Прил. п.15											
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49								
		11.12.2020 Прил. п.15											
		Всего по позиции											
		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности											
		Объем=10/100											
		1 ОТ					128,20		12,82	26,94	345,00		
		2 ЗМ					5,41		0,54	10,74	6,00		
		3 в т.ч. ОТМ					0,93		0,09	26,94	2,00		
		4 М					105,72		10,57	7,98	84,00		
		Итого по расценке											
		ФОТ											
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100								
		21.12.2020 Прил. п.15											
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49								
		11.12.2020 Прил. п.15											
		Всего по позиции											
		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности											
		Объем=10/100											
		1 ОТ					128,20		12,82	26,94	345,00		
		2 ЗМ					5,41		0,54	10,74	6,00		
		3 в т.ч. ОТМ					0,93		0,09	26,94	2,00		
		4 М					105,72		10,57	7,98	84,00		
		Итого по расценке											
		ФОТ											
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100								
		21.12.2020 Прил. п.15											
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49								
		11.12.2020 Прил. п.15											
		Всего по позиции											
		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности											
		Объем=10/100											
		1 ОТ					128,20		12,82	26,94	345,00		
		2 З											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	14.4.01.02 Групповка		м	0,013		0,0013					
ЗТ			чел.-ч	13,8		1,38					
ЗТм			чел.-ч	0,08		0,008					
Итого по расценке							239,33				
ФОТ									23,93		347,00
Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15			%	100		100			12,91		347,00
Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15			%	49		49			6,33		170,00
Всего по позиции											
47	ФССЦ-01.7.10.07-0044	Краска акриловая водоразбавляемая щелочестойкая фасадная матовая для бетонных и каменных поверхностей (Отделочные работы)	кг		3,8		16,56		62,93	7,98	502,00
Всего по позиции									62,93		502,00
48	ФССЦ-14.3.01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная (Отделочные работы)	л		1		13,91		13,91	7,98	111,00
Всего по позиции									13,91		111,00
Итого по разделу 3 искусственный водоем (озеро) :											
Итого прямые затраты (справочно)							54 479,00				
в том числе:											
Оплата труда рабочих							296,26				
Эксплуатация машин							281,10				
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							33,34				
Материалы							53 901,64				
Строительные работы							55 081,12				
в том числе:											
оплата труда							296,26				
эксплуатация машин и механизмов							281,10				
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							33,34				
Материалы							53 901,64				
накладные расходы							366,42				
сметная прибыль							235,70				
Итого ФОТ (справочно)							329,60				
Итого накладные расходы (справочно)							366,42				
Итого сметная прибыль (справочно)							235,70				
Итого по разделу 3 искусственный водоем (озеро)							55 081,12				
Раздел 4. МАФы											
49	ТЦ - 1.3	Качели-балансир 2,6х0,5х0,9м (Материалы для строительных работ)	шт		1		5 649,09		5 649,09	7,98	45 080,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=53035/1,2*1,02/7,98									
		Всего по позиции									
50	ТЦ - 1.4	Качели двухместные 3,9х1,4х2,3м (Материалы для строительных работ) Цена=41660/1,2*1,02/7,98	шт			1	4 437,47		4 437,47	7,98	35 411,00
		Всего по позиции					4 437,47				35 411,00
51	ТЦ -1.5	Карусель с рулем 1,5х1,5х0,9м (Материалы для строительных работ) Цена=63480/1,2*1,02/7,98	шт			1	6 761,65		6 761,65	7,98	53 958,00
		Всего по позиции					6 761,65				53 958,00
52	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=14/100	100 шт			0,14			6 761,65		958,00
		1 ОТ					304,01		42,56	26,94	1 147,00
		2 ЗМ					3 430,97		480,34	10,74	5 159,00
		3 в т.ч. ОТМ					281,18		39,37	26,94	1 061,00
		4 М					233,10		32,93	7,98	260,00
Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3			6,34	0,8876				
Н	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт			100	14				
		ЗТ	чел.-ч			35,64	4,9896				
		ЗТМ	чел.-ч			22,48	3,1472				
		Итого по расценке					3 968,08		555,53		
		ФОТ							81,93		2 208,00
		Приказ Министра России № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. Приказ Министра России № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	%			93	93		76,19		2 053,00
		Всего по позиции							50,80		1 369,00
53	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			0,8876	592,76		526,13	7,98	4 199,00
		Всего по позиции							526,13		4 199,00
54	ТЦ -1.7	Изгородь (ковка) 26х0,9 м (Материалы для строительных работ) Объем=26*0,9 Цена=5555,56/1,2*1,02/7,98	м2			23,4	591,76		13 847,18	7,98	110 500,00
		Всего по позиции							13 847,18		110 500,00
55	ФЕР01-02-058-01	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3			0,0099					
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Объем=0,045*22/100										
1	ОТ						1 411,80		13,98	26,94	377,00
3Т			чел.-ч	181			1,7919				
	Итого по расценке						1 411,80		13,98		
	ФОТ								13,98		377,00
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		89			13,98		377,00
	21.12.2020 Прил. п.1.2								12,44		336,00
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40		40			5,59		151,00
	11.12.2020 Прил. п.1.2										
	Всего по позиции								32,01		864,00
56	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,0099					
1	ОТ						1 053,00		10,42	26,94	281,00
2	ЗМ						1 566,06		15,50	10,74	166,00
3	в т.ч. ОТМ						244,39		2,42	26,94	65,00
4	М						909,27		9,00	7,98	72,00
Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		1,0098					
3Т			чел.-ч	135		1,3365					
3ТМ			чел.-ч	18,12		0,179388					
	Итого по расценке						3 528,33		34,92		
	ФОТ								12,84		346,00
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	102		102			13,10		353,00
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	58		58			7,45		201,00
	11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										
	Всего по позиции								55,47		1 073,00
57	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,0098	592,76		598,57	7,98	4 777,00
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)										
	Всего по позиции								598,57		4 777,00
58	ФССЦ-15.2.03.06-0013	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм (Автомобильные дороги)	шт			3	524,20		1 572,60	7,98	12 549,00
	Всего по позиции								1 572,60		12 549,00
59	ФЕР06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т			0,11					
	Объем=5*22/1000										
	1 ОТ						408,85		44,97	26,94	1 211,00
	2 ЗМ						425,84		46,84	10,74	503,00
	3 в т.ч. ОТМ						51,59		5,67	26,94	153,00
	4 М						72,21		7,94	7,98	63,00
Н	07.3.02.11	Конструкции стальные	т	1		0,11					
3Т			чел.-ч	42,5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТМ		чел.-ч	4,16		0,4576					
	Итого по расценке						906,90				
	ФОТ						99,75				
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102			102	50,64				1 364,00
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве						51,65				1 391,00
	Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58			58	29,37				791,00
	11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										
	Всего по позиции						180,77				3 959,00
60	ТЦ-1.11	Закладная деталь (0,25х0,06х0,5м)	шт			22	155,94		3 430,68	7,98	27 377,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Цена=1220/7,98*1,02									
	Всего по позиции								3 430,68		27 377,00
61	ТЦ-1.6	Настил кованный 3,5х1,5 м	шт			1	18 640,35		18 640,35	7,98	148 750,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=175000/1,2*1,02/7,98									
	Всего по позиции								18 640,35		148 750,00
62	ТЦ-1.8	Беседка (метал.) 2х3 м	шт			1	37 280,70		37 280,70	7,98	297 500,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=350000/1,2*1,02/7,98									
	Всего по позиции										
63	ТЦ-1.9	Скамейка со спинкой (ковка) 2,1 м	шт			1	13 634,09		13 634,09	7,98	108 800,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=128000/1,2*1,02/7,98									
	Всего по позиции								13 634,09		108 800,00
64	ТЦ-1.10	Скамейка без спинки (ковка) 2 м	шт			2	5 112,78		10 225,56	7,98	81 600,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=48000/1,2*1,02/7,98									
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 4 МАФы :										81 600,00
	Итого прямые затраты (справочно)										117 308,25
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										111,93
	Эксплуатация машин										542,68
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										47,46
	Материалы										116 653,64
	Строительные работы										117 554,84
	в том числе:										
	оплата труда										111,93
	эксплуатация машин и механизмов										542,68
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										47,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							116 653,64		
		накладные расходы							153,38		
		сметная прибыль							93,21		
		Итого ФОТ (справочно)							159,39		
		Итого накладные расходы (справочно)							153,38		
		Итого сметная прибыль (справочно)							93,21		
		Итого по разделу 4 МАФы							117 554,84		
Раздел 5. освещение											
65	ФЕРм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт			1					
		1 ОТ					19,64		19,64	26,94	529,00
		2 ЭМ					99,23		99,23	10,74	1 066,00
		3 в т.ч. ОТм					9,55		9,55	26,94	257,00
		4 М					49,56		49,56	7,98	395,00
		ЗТ	чел.-ч	1,87		1,87					
		ЗТм	чел.-ч	0,71		0,71					
		Итого по расценке					168,43		168,43		
		ФОТ							29,19		786,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			28,31		762,00
		21.12.2020 Прил. п.49.3									
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,89		401,00
		11.12.2020 Прил. п.49.3									
66	ТЦ-1.11	Светильник	шт			1	6 923,56		6 923,56	7,98	3 153,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									55 250,00
		Цена=65000/1,2*1,02/7,98									
		Всего по позиции							6 923,56		55 250,00
		Итого по разделу 5 освещение :							7 091,99		
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							19,64		
		Эксплуатация машин							99,23		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,55		
		Материалы							6 973,12		
		Монтажные работы							7 135,19		
		в том числе:									
		оплата труда							19,64		
		эксплуатация машин и механизмов							99,23		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,55		
		материалы							6 973,12		
		накладные расходы							28,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль								14,89		
	Итого ФОТ (справочно)								29,19		
	Итого накладные расходы (справочно)								28,31		
	Итого сметная прибыль (справочно)								14,89		
	Итого по разделу 5 освещение								7 135,19		
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)								230 004,71		1 920 757,00
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								3 964,48		106 804,00
	Эксплуатация машин								3 678,17		39 503,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								368,03		9 914,00
	Материалы								222 362,06		1 774 450,00
	Строительные работы								227 375,54		1 983 748,00
	в том числе:										
	оплата труда								3 944,84		106 275,00
	эксплуатация машин и механизмов								3 578,94		38 437,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								358,48		9 657,00
	Материалы								215 388,94		1 718 805,00
	накладные расходы								2 807,08		78 624,00
	сметная прибыль								1 655,74		44 607,00
	Монтажные работы								7 135,19		58 403,00
	в том числе:										
	оплата труда								19,64		529,00
	эксплуатация машин и механизмов								99,23		1 066,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								9,55		257,00
	Материалы								6 973,12		55 645,00
	накладные расходы								28,31		762,00
	сметная прибыль								14,89		401,00
	Итого								234 510,73		2 042 151,00
	Итого ФОТ (справочно)								4 332,51		116 718,00
	Итого накладные расходы (справочно)								2 835,39		76 386,00
	Итого сметная прибыль (справочно)								1 670,63		45 008,00
	Непредвиденные затраты 2% (только ТЦ)										40 843,00
	Итого с непредвиденными								234 510,73		2 082 994,00
	НДС 20% (только ТЦ)										416 598,80
	ВСЕГО по смете								234 510,73		2 499 592,80

Составил:

Подпись (инициалы, фамилия)

Проверил:

Подпись (инициалы, фамилия)

